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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del contrato 

 

El contrato tiene por objeto la realización de las obras consistentes en la 

“Sustitución por nuevo césped artificial del existente en el campo municipal de fútbol 

de Ribadesella”, de conformidad con el proyecto técnico, de fecha septiembre de 

2008, realizado al efecto y aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de 

octubre de 2008. 

 

El código de clasificación de la obra según el Vocabulario Común de Contratos 

Públicos (CPV), es: 45230000.  

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras 

(artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Régimen Jurídico del contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 

efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en 

él será de aplicación la Ley 30 /2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, (en adelante LCSP), y su normativa de desarrollo, el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas en adelante (RGLCAP), así como por las 

disposiciones de régimen local directamente aplicables. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato. 

 

El órgano competente para la celebración del presente contrato es el Señor 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribadesella, según lo previsto en la 

disposición adicional segunda de la LCSP. 
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CLÁUSULA TERCERA. Prerrogativas de la Administración 

 

Por tratarse de un contrato administrativo, el órgano de contratación podrá 

ejercer, de conformidad con la legislación vigente, artículos 194 y 195 de la LCSP, las 

siguientes prerrogativas: 

 

— Facultad de la Administración para interpretar y resolver 

unilateralmente las dudas que ofrezca el contenido y cumplimiento 

del contrato, siempre en aras al interés público y sin desviarse de 

este, con la particularidad de que, en caso de discrepancia del 

contratista, resulta preceptivo el dictamen del Órgano Consultivo 

competente. 

 

— La facultad de modificar, exclusivamente por razón de interés público y 

atendiendo al fin propio del contrato, los contratos celebrados y acordar su 

resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la Ley. 

Una variante de este poder de modificación es la facultad de suspensión del contrato, 

siempre que se levante Acta en la que se consignen las circunstancias que lo 

justifican y se indemnice al contratista por los daños y perjuicios sufridos. 

 

— Poder de dirección y control, que faculta a la Administración para dar 

órdenes e instrucciones al contratista bajo la amenaza, en caso de desobediencia o 

de incumplimiento, de imposición de las sanciones, que tienen carácter coercitivo, 

previstas en el contrato o Pliego de Condiciones. 

 

— Ejecutividad de los Acuerdos del órgano de contratación, aunque en este 

caso será preceptivo informe del Servicio Jurídico del Departamento o dictamen del 

Consejo de Estado u Órgano Consultivo equivalente (trámites que pretenden 

garantizar la legalidad del acto), según los supuestos. 

 

— La obligación de anular los contratos indebidamente celebrados, previo 

dictamen habilitante del Órgano Consultivo. 
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En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

De conformidad con el artículo 195.4 de la LCSP, los acuerdos que adopte el 

órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivos. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto del contrato 

 

El importe del presupuesto del contrato es de 486.244,46 euros, desglosado en 

un valor base de  419.176,26 euros, a lo que hay que sumar  67.068, 20 euros en 

concepto de IVA.  Dicho importe podrá ser mejorado a la baja.  

 

Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora o del 

Impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder, si bien dicho 

impuesto deberá indicarse en partida independiente, tal y como requiere la LCSP. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito 

 

La contratación se hará con cargo a la partida 452.789.01 “Aportación 

Convenio Césped Artificial” del vigente presupuesto municipal. 

Este contrato se financiará en parte con aportación municipal y el resto con las 

aportaciones dinerarias de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de 

Asturias, en virtud de la firma, con fecha de 30 de septiembre de 2008, del “Convenio 

de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Ribadesella para 

la construcción de un campo de fútbol en Ribadesella”, suscrito por la Consejera de 

Cultura y Turismo del Principado de Asturias y el Alcalde del Ayuntamiento de 

Ribadesella. 

Dicho convenio viene motivado por la Ley del Principado de Asturias 3/2008, 

de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias urgentes, (BOPA nº 

143 de 20 de junio de 2008) en el que se concede un crédito extraordinario al 

Ayuntamiento de Ribadesella para la construcción de un campo de fútbol en 

Ribadesella.  
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No se puede adjudicar el contrato sin que exista crédito adecuado y suficiente para 

garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente 

(artículo 93 de la LCSP)]. 

El pago del 50% del precio del contrato se realizará antes de la finalización 

del ejercicio presupuestario correspondiente a 2008 y tras la expedición de las 

correspondientes certificaciones. 

 

El 50 % restante se abonará con cargo al ejercicio presupuestario de 2009 y 

en todo caso antes de la finalización de dicho ejercicio. 

La tramitación del gasto es de carácter plurianual. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Presentación de proposiciones 

 

Para participar en la licitación, los contratistas deberán presentar en las 

dependencias u oficinas expresadas en el anuncio, o enviados por correo dentro del 

plazo de admisión señalado en aquel, los sobres cerrados identificados en su exterior, 

con indicación de la licitación a la que concurran y firmados e indicación del nombre y 

apellidos o razón social de la empresa, a que hace referencia a este Pliego. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán remitirse a las 

dependencias u oficinas expresadas en el anuncio y cumplirán los requisitos señalados 

en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, debiendo 

justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 

órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 

mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por 

correo electrónico solo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, 

de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 

fidedignamente al remitente y al destinatario, procediéndose a la obtención de copia 

impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. Sin la concurrencia de 

ambos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 

anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de 

la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio 

de prueba, que en el fax o  
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telegrama se haga referencia al número del certificado del envío realizado por 

correo. 

En cada uno de los sobres se indicará el título del mismo, la contratación a que 

concurre, el nombre de la empresa licitadora, dirección del ofertante, nombre y 

apellidos de quien firme la proposición y el carácter en que lo hace. 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Contenido de las proposiciones 

 

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación 

incondicional de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

Las proposiciones respetaran el modelo que establezca este Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y tendrán carácter secreto hasta el momento 

de la licitación. 

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. 

Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho 

individualmente, ni figurar en más de una Unión Temporal de Empresas. La 

contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las 

presentadas (artículo129 de la LCSP). 

Los licitadores deberán presentar dos sobres, cerrados y firmados por los 

mismos o persona que los represente haciendo constar en cada uno de ellos su 

respectivo contenido y el nombre del licitador. La denominación de los sobres es la 

siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación administrativa. 

— Sobre «B»: Propuesta económica. 

— Sobre “C”: Documentación técnica. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o mediante 

copias autentificadas conforme a la legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre y con una relación previa de los documentos que se 

aportan, deberán introducirse los siguientes: 
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SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Podrán optar a la realización del contrato las personas naturales o jurídicas 

que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional en la forma que determina el presente Pliego o, en su caso, con 

la correspondiente clasificación, y no se encuentren comprendidas en alguna de las 

prohibiciones para contratar que enumera el artículo 49 de la LCSP. 

La documentación a presentar será la siguiente: 

 

1.º Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario 

 

Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante la 

Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 

cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 

mediante la Escritura o documento de constitución, Estatutos o acto fundacional, en el 

que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en 

el correspondiente Registro Oficial. Cuando se trate de empresarios no españoles de 

Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un 

Registro Profesional o Comercial cuando este Registro sea exigido por la legislación 

del Estado respectivo (artículo 61 de la LCSP). 

Será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea acrediten su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión 

Diplomática permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 

empresa, en la que se ha de hacer constar que están inscritas en el Registro Local 

Profesional o Comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el 

tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 

contrato (artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en relación con 

el artículo 61.3 de la LCSP). 

Para los empresarios individuales, deberán presentar el documento nacional de 

identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces, y los que comparezcan o 

firmen proposiciones en nombre de otro acompañarán también poder bastante 

(artículo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 
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Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se 

produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 

escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, podrá suceder en su 

posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 

beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las 

condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la 

solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el presente Pliego para poder 

participar en el procedimiento de adjudicación. (art. 133 LCSP) 

 

2.º Documentos que acrediten su capacidad de obrar 

Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Unión Europea, 

será suficiente acreditar su inscripción en el Registro Profesional o Comercial que 

figura en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

con informe expedido por la representación diplomática de España en el Estado 

correspondiente (artículo 44 de la LCSP y artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre). 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea deberán justificar, mediante informe de la respectiva representación 

diplomática española que se acompañará a la documentación que se presente, que el 

Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 

sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se 

prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 

Comercio (artículo 44 LCSP). 

Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas 

no comunitarias tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 

representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

 

 

 



 10

3.º Documentos que acrediten, en su caso, la representación 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 

poder bastante al efecto, previamente bastanteado por la Secretaria General del 

Ayuntamiento y fotocopia, legitimada notarialmente o compulsada por el órgano 

administrativo competente, de su DNI o del que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente (artículo 130.1.a) de la LCSP y artículo 21 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre). Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá 

figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto 

concreto, no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil de acuerdo con el 

artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 

4º. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en 

su caso. 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión 

Temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su 

capacidad y solvencia conforme a los artículos 43,48 y 51 a 53 de la LCSP, y artículos 

9 a 16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, acumulándose a efectos de la 

determinación de la solvencia de la Unión Temporal las características acreditadas 

para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la 

clasificación se establece en el artículo 52 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la Unión Temporal frente 

a la Administración será necesario que los empresarios que deseen concurrir 

integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la 

participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios (artículo 24 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración 

y deberán nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

La duración de las Uniones Temporales de Empresarios será coincidente con la 

del contrato hasta su extinción. 
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Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la Unión 

empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los 

dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de esta, su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional (artículo 48de la LCSP). 

No serán admitidas ni las Comunidades Civiles ni las Agrupaciones de Interés 

Económico. 

 

5º. Solvencia económica, financiera y técnica. 

Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la 

Administración deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los 

medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente Pliego (Anexo 

I). 

 

6º. Declaración responsable de no estar incurso el licitador en los 

supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibición, conforme al artículo 

49 de la LCSP. 

Dicha declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de 

hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, La 

Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Ribadesella y de las 

obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (artículo 

130.1.c) de la LCSP). 

 

7º. Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa 

al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades 

pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 

del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la 

declaración se realizará en este sentido. 

 

8º. Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han 

tenido en cuenta las obligaciones relativas a las disposiciones sobre 

protección y condiciones de trabajo. 

Para ello podrán obtener información en el Área del Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias, Parque Tecnológico de Asturias 33420 Llanera 

(Asturias) Tfno: 985980020, Fax: 985264455. 
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9º. Clasificación del contratista. 

Al superar el umbral de 350.000 euros se requiere clasificación del contratista 

en el siguiente grupo, subgrupo y categoría: (artículo 54 de la LCSP). 

Grupo: G. 

Subgrupo: 6. 

Categoría: E. 

 

SOBRE «B» 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta como 

Anexo II de este Pliego, formando parte inseparable del mismo. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho 

individualmente, ni tampoco podrá figurar en más de una Unión Temporal de 

Empresas. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas 

las presentadas. 

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a 

máquina, y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer, claramente, los datos que la Administración estime fundamental 

para considerar la oferta. 

Cada licitador, siempre en los términos que especifiquen en el Anexo I, 

presentará una sola proposición de acuerdo con cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

 

— Desglosada en importes unitarios por la totalidad de la obra. 

— Desglosada en importes unitarios de las partidas independientes. 

— Desglosada en importes unitarios de los lotes que se establezcan dentro de 

cada partida. 

 

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a 

máquina, y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
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impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para 

considerar la oferta. 

 

SOBRE «C» 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

La documentación técnica contendrá los documentos donde se reflejen las 

características técnicas de la oferta del licitador, en relación con la realización del 

objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos, y el Pliego de 

Prescripciones Técnica. 

 

En concreto incluirá: 

 

-DOCUMENTO 1: Memoria metodológica que comprenda el plan y metodología 

de trabajo, que comprenda la elaboración de un calendario y plan de trabajo, en el 

que se comprometa el empresario a la terminación en un plazo exacto. 

 

-DOCUMENTO 2: Memoria explicativa en la que se detallen los materiales que 

se van a utilizar para la ejecución del contrato: su calidad, tamaños, pruebas y 

ensayos que realizará el contratista 

 

-DOCUMENTO 3: Memoria en la que se explique cómo se llevará a cabo la 

ejecución de las obras, haciendo especial referencia a la excavación y cimentaciones. 

 

-DOCUMENTO 4: Relación de los trabajos realizados con anterioridad por la 

empresa en campos de fútbol. Para que puedan ser computados a efectos de la 

valoración del concurso deben acreditarse mediante certificados de buena ejecución. 

Estos certificados incluirán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras.  

 

-DOCUMENTO 5: Plazo de garantía que oferte la empresa, expresada en años 

completos. 

-Años de mantenimiento que oferte la empresa, teniendo en cuenta que son 5 

los mínimos que se exigen en el contrato. 
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-DOCUMENTO 6: Otras mejoras técnicas que oferte la empresa y que considere 

que pueden ser consideradas en la valoración de la adjudicación. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Publicidad de la licitación 

 

El órgano de contratación dispondrá las correspondientes publicaciones de 

anuncios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con una antelación mínima de 

13 días al señalado como el último para la admisión de proposiciones, dada la 

urgencia del procedimiento. 

El órgano de contratación podrá disponer, con carácter discrecional, la 

publicación en prensa del anuncio de la licitación. 

Todos los gastos de publicidad serán a cuenta del adjudicatario de la 

contratación. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Tramitación y cómputo de plazo 

 

La tramitación del expediente de contratación será urgente  y los plazos se 

computarán en días naturales, (disp. adicional, 15 de la LCSP). Si el último día fuera 

festivo, se prolongará el plazo al siguiente día hábil (artículo 48 de la LRJPA).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Retirada de las proposiciones una vez 

presentadas 

 

De no dictarse la resolución de adjudicación dentro del plazo de veinte días 

desde la apertura de la proposición, los licitadores tendrán derecho a retirar sus 

proposiciones y a que le sean devueltas o canceladas las garantías que hubieran 

presentado. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Procedimiento de adjudicación 

 

Se utiliza el procedimiento abierto por el que todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición (artículo 122 de la LCSP). 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA. Criterios de selección 

 

La adjudicación se hará según varios criterios de adjudicación. 

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición 

más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Pliego, sin atender 

exclusivamente al precio de la misma. 

Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato y 

el procedimiento de valoración de las ofertas, son los establecidos en el Anexo III de 

este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

El Ayuntamiento podrá recabar la asistencia de profesionales o empresas en la 

ponderación de la calidad y el valor de las propuestas, y garantizará en todo caso la 

confidencialidad de los datos facilitados por los licitadores. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura y examen de las 

proposiciones  

 

En el lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de licitación, la Mesa 

procederá a abrir los sobres de documentación administrativa (sobre «A») y 

proposición  económica (sobre «B») y documentación técnica (sobre «C»)  emitidos 

en plazo por las empresas licitadoras, procediendo a valorar las distintas 

proposiciones. Se presumirán nulas, las ofertas técnicamente inadecuadas o que no 

garanticen debidamente la prestación del objeto contractual en las condiciones 

precisas. 

La Mesa de Contratación, en acto público, examinará los documentos 

contenidos en los sobres antes indicados para comprobar si contienen todo lo exigido 

por este Pliego, y para calificar la validez formal de su contenido por si existieran 

omisiones determinantes de exclusión. 

Si la Mesa observa defectos materiales en la documentación presentada, podrá 

conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que la corrijan o subsanen. 

En el acto público se realizarán las siguientes actuaciones: 

— Lectura del anuncio público de licitación. 

— Recuento de las proposiciones presentadas y confrontación de las mismas 

con los datos que figuren en el certificado extendido por el responsable del Registro 

receptor. 
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— Lectura pública del número de proposiciones recibidas y de la identidad de 

los licitadores. 

— Invitación a los asistentes para que comprueben que los sobres «A»,  «B»,  

y «C» se encuentran en la Mesa, y en las mismas condiciones en que fueron 

entregados. 

— Lectura pública de los resultados de la calificación de la documentación 

presentada en el sobre «A», con expresión de las causas de calificación desfavorable, 

en su caso. 

— Invitación a los asistentes para que manifiesten las dudas o pidan las 

explicaciones que estimen necesarias, las cuales serán aclaradas por la Mesa. No se 

pueden presentar en este momento documentos que no hayan sido aportados antes, 

y no se abrirán las ofertas económicas de las proposiciones rechazadas. 

— Apertura de los sobres «B» y «C» de todos los licitadores y lectura de las 

mismas. Serán desestimadas aquellas proposiciones que no concuerden con la 

documentación presentada con las características de la oferta anunciada. 

— Invitación a los asistentes a que expongan cuantas consideraciones, 

reclamaciones o quejas consideren oportunas, tras lo cual se levantará la sesión. 

 

Terminado el acto anterior, se levantará el Acta correspondiente en la que se 

reflejará el resultado de lo acontecido, y será firmada por el Presidente y el 

Secretario, así como por cuantos hubiesen presentado reclamaciones. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Ofertas anormalmente bajas 

 

Se consideran bajas temerarias o desproporcionadas al objeto del contrato, 

debiendo atenderse a los criterios que se fijen reglamentariamente y no podrán tener 

exclusivamente contenido matemático. 

El sistema para calcular si existe baja temeraria está regulado en el artículo 85 

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

En cualquier caso, para decidir la existencia de una baja temeraria o 

desproporcionada (artículo 136 de la LCSP y el artículo 85 del Real Decreto 

1098/2001) será necesario un trámite de audiencia de los licitadores y asesoramiento 

técnico del servicio correspondiente y, en su caso, un informe de la  
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Junta Consultiva de la Contratación Administrativa. De considerar que existe 

temeridad, se adjudicará el contrato al mejor postor que no incurra en ella.  

 

De entender que no existe temeridad, se le adjudicará a ese licitador, pero se 

le exigirá una garantía definitiva por el importe del 20% del importe del contrato, 

según lo previsto en la LCSP. 

A efecto de calcular las desviaciones para constatar si existe baja, no se 

contabilizarán las ofertas de las empresas que pertenecen al mismo grupo 

empresarial. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Propuesta y adjudicación del contrato 

 

La Mesa de Contratación, previos los informes técnicos que considere precisos, 

elevará al órgano de contratación las proposiciones presentadas por los licitadores, 

con el Acta y la propuesta que estime pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 295 de la LCSP. 

Las proposiciones admitidas serán valoradas conforme a los criterios objetivos 

que servirán de base para la adjudicación y que se especifican en el Anexo III de 

estos pliegos. El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por 

orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación, a cuyo efecto, podrá 

solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicará provisionalmente 

el contrato. 

 

El órgano de contratación adjudicará provisionalmente el contrato al licitador 

que haya presentado la proposición que resulte más ventajosa en su conjunto, de 

acuerdo con los criterios de adjudicación previstos en el pliego, notificando este 

extremo a todos los licitadores en plazo de cinco días hábiles. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, se establece como 

plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional de este contrato el de 10 días 

hábiles a contar desde la apertura de las proposiciones. 
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La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse 

antes de que transcurra 10 días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que 

ésta aparezca publicada en el perfil del contratante. 

 

Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación que 

acredite que está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, conforme a la cláusula decimosexta de estos pliegos y constituir la garantía 

definitiva en la forma que señala la cláusula decimoctava.  

 

CLÁUSULA DECIMOSÉXTA. Documentación que deberá aportar el 

empresario propuesto como adjudicatario 

 

El empresario señalado como propuesto para la adjudicación deberá aportar, 

salvo que ya lo hubiera aportado en el sobre «A» de documentación administrativa, 

en el plazo máximo de cinco días hábiles, la justificación acreditativa de hallarse al 

corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, con el Principado de Asturias y 

con el Ayuntamiento de Ribadesella y de las obligaciones con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, en los siguientes términos (artículo 130.1 c) 

de la LCSP): 

 

1º. Obligaciones tributarias: artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre. 

 

2º. Obligaciones de Seguridad Social: artículo 14 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre 

3º. No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las 

declaraciones o documentos a que se refieren los apartados anteriores, se acreditará 

esta circunstancia mediante declaración responsable. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Notificación y publicidad de la 

adjudicación 
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Constituida la garantía definitiva, y presentados los documentos acreditativos 

de estar al corriente de sus obligaciones tributarias podrá llevarse a cabo la 

adjudicación definitiva del contrato. 

 

Dicha adjudicación será notificada a los participantes en la licitación y, después 

de formalizada, se comunicará al Registro Público de Contratos al que se refiere el 

artículo 308 de la LCSP, a los efectos previstos en el artículo 30 de la LCSP. 

Igualmente, de concurrir las circunstancias previstas en el artículo 138 de la 

LCSP, se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

 

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Garantías 

 

Para tomar parte en la presente licitación, los licitadores deberán constituir 

una garantía provisional por importe de 14.162,46  Euros, equivalente al 3 % del 

precio del contrato, que será devuelta después de la adjudicación definitiva. 

 

El que resulte adjudicatario provisional del contrato, deberá constituir una 

garantía del 5 % del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, que asciende 

a 20.958,81 Euros. 

 

El plazo para la constitución de la citada garantía será de quince días hábiles 

contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato y 

podrán constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el artículo 84 de la 

LCSP. 

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que 

constituyen la garantía, el adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía 

necesaria para que el importe de la garantía no se merme por este motivo, debiendo 

quedar constancia documentada de dicha reposición. 

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato el importe del mismo 

experimente variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria 

para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantía y el Presupuesto 

vigente en cada momento. 
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La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 86 de la LCSP 

eximirá de la constitución de la garantía definitiva, siempre que quede acreditado 

mediante certificación de la Tesorería del Ayuntamiento de Ribadesella, comprensiva 

de su existencia y suficiencia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. Formalización del contrato 

 

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo máximo de treinta 

días naturales a contar desde la fecha de la adjudicación, el correspondiente 

documento administrativo de formalización del contrato, que deberá contener los 

requisitos exigidos en las normas reglamentarias vigentes. 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el 

órgano de contratación, mediante la aportación de los documentos probatorios 

correspondientes, los siguientes extremos: 

A) Su personalidad y capacidad para contratar con la Administración, aunque 

hayan sido presentados en el acto de licitación, así como los justificantes de la 

garantía definitiva y del abono de los gastos del anuncio de licitación. 

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de 

Empresas deberán estas acreditar la constitución de la misma, en Escritura pública, 

dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, y CIF asignado a la 

Unión Temporal. 

B) Formalización del Programa de Entregas. 

C) El adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva. 

La formalización del contrato se realiza mediante documento administrativo. 

No obstante, el contrato podrá formalizarse en Escritura pública cuando así lo solicite 

el contratista, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento (artículo 140 

de la LCSP). 

Tendrán carácter contractual los documentos del proyecto indicados en el 

artículo 67 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA. No formalización imputable al contratista 

 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el 

contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo, siendo trámite necesario la 
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audiencia del interesado y cuando se formule oposición por el contratista, el Informe 

del Consejo Consultivo, con pérdida de la fianza e indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a 

aquel, por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos del contratista 

 

El contratista tendrá derecho: 

 

— Al importe de las prestaciones ejecutadas por medio de certificaciones 

expedidas por la Dirección u órgano de contratación. 

 

— Al abono de las certificaciones en el plazo de dos meses siguientes a la fecha 

de su expedición. 

 

— Podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar las prestaciones acordadas en el plazo o plazos contractuales, salvo que a 

juicio de la Dirección o del órgano de adjudicación existiesen razones para estimarlo 

inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera 

que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad 

que la consignada en la anualidad correspondiente. 

 

— Al abono de los intereses de demora en el pago de las certificaciones 

cuantificados por el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos. 

 

— A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las 

certificaciones superior a cuatro meses. 

 

— A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el 

pago sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por 

esta demora. 

 

— Al abono de la certificación final dentro de los dos meses siguientes a la 

recepción de las obras, que tendrá la consideración a cuenta de la liquidación. 
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— A percibir el interés legal incrementado en 1,5 puntos por la demora en el 

pago del saldo de la liquidación a partir de los seis meses siguientes a la recepción de 

la obra. 

 

— A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las 

facturas conformadas superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la 

Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia a efectos del 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 

términos establecidos en el artículo 200.5 de la LCSP. 

 

— Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses contados a 

partir del vencimiento del plazo de dos meses, el contratista tendrá derecho, 

asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen, según lo establecido en el artículo 200.6 de la 

LCSP. 

 

— A la devolución de la garantía definitiva, una vez recibida la obra, aprobada 

la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen 

responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 

 

— A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución 

del contrato por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de las 

obras en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la 

resolución del contrato. 

— A ser indemnizado por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, 

siempre que no concurra actuación imprudente por causa del contratista.  

 

— Estas indemnizaciones precisarán de la instrucción de un expediente, que se 

iniciará a instancia del contratista y será resuelto por el órgano de contratación 

previo informe del Director facultativo de la obra. 

 

- A la prórroga del plazo de ejecución en los términos establecidos en el 

artículo 197 de la LCSP. 
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— A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas 

en el artículo 220 de la LCSP.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Deberes del contratista 

 

El contratista estará obligado a: 

 

— Ejecutar el contrato de conformidad con el proyecto aprobado, Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas incluido en el 

Proyecto e instrucciones que curse el Director facultativo de la obra, en interpretación 

técnica de estos documentos. 

 

— Conservar las obras en las debidas condiciones hasta la recepción de la 

obra. 

 

— Aceptar las modificaciones de obra que no superen el 20% del presupuesto 

del contrato. 

 

— Cumplir el programa de trabajo de la obra, así como el plazo total o los 

plazos parciales fijados para la ejecución de la misma y presentarlo en los supuestos 

del artículo 144 del RD 1098/2001. 

 

— No ejecutar unidades de obras no incluidas en el contrato hasta que 

hubieran sido autorizadas por el órgano de contratación. La ejecución de obras no 

autorizadas previamente no dará derecho a su abono, y el contratista vendrá 

obligado a su demolición y a indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

 

— Ejecutar el contrato a su «riesgo y ventura». 

 

— Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, 

licencias, documentos o cualquier otra información relacionada con la documentación 

del proyecto. 
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— Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, 

otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y 

exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con 

ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

 

— Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, 

esté incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que recoge el 

proyecto. 

 

— Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, 

Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

 

— Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios 

de licitación y de adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como 

las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, 

inspección y liquidación, las licencias que resulten necesarias en su caso, y 

cualesquiera otras que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la 

forma y cuantía que estas señalen. 

 

— Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación. Además 

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la LCSP, el adjudicatario, al poner 

en conocimiento por escrito a la Administración contratante del subcontrato a 

celebrar, acompañará una declaración responsable del subcontratista relativa a no 

estar incurso en suspensión de clasificaciones o inhabilitaciones para contratación, 

junto a un compromiso de control y supervisión por parte de este de la normativa de 

prevención de riesgos laborales en la obra de que se trate. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Revisión de precios 

 

No resulta procedente la revisión de precios. 
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CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Cesión del contrato 

 

Los derechos dimanantes de este contrato de obra podrán ser cedidos a 

terceros, que quedarán subrogados en los mismos y en las obligaciones del cedente. 

Para que la cesión pueda realizarse válidamente habrán de reunirse los requisitos 

siguientes, artículo 209 de la LCSP: 

 

— Que se haya realizado un porcentaje del contrato de obra no inferior a 20% 

del presupuesto. 

 

— Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia exigible de conformidad con la LCSP, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente. 

 

— Que la Corporación autorice expresamente y con carácter previo la cesión. 

 

— Que esta se formalice en Escritura pública. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Subcontratación 

 

La subcontratación del objeto principal si será posible. En su caso, el 

porcentaje máximo autorizado para subcontratar, previa comunicación al órgano de 

contratación, será de 50.000 euros y no superará el 50% del presupuesto de 

adjudicación del contrato. 

En todo caso, se deberán respetar las reglas de prohibición y lo dispuesto en la 

disposición adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, en cuanto a la 

información a facilitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Los subcontratistas quedarán solo obligados ante el contratista principal, que 

es quien asume la total responsabilidad en la ejecución del contrato, siendo el 

contratista principal responsable, por tanto, de cualquier defecto. 
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CLÁUSULA VIGESIMOSÉXTA. Plazo de ejecución y penalidades por 

demora 

 

El plazo de ejecución de las prestaciones acordadas será de DOS MESES y los 

plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del programa de trabajo. 

Todos estos plazos comenzarán a contar desde la firma del Acta de comprobación del 

replanteo. Los plazos parciales se considerarán esenciales y darán lugar a la 

aplicación de las penalidades del artículo 196 de la LCSP. 

Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el programa de trabajo con 

los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 

contrato, a los efectos de su exigibilidad. 

Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante 

deducción de los mismos en los documentos de pago al contratista. En todo caso, la 

garantía responderá de la efectividad de aquellas, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 43.2, párrafo a), de la Ley, según lo previsto en el artículo 99 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. La aplicación y el pago de estas penalidades no 

excluye la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y 

perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Ejecución del contrato de obras 

 
Durante la ejecución del contrato (artículo 213 de la LCAP), el adjudicatario 

asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y al 

control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de 

obligado cumplimiento, dadas por la Administración a través del facultativo designado 

por la Dirección e Inspección de las obras. 

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, y los gastos que 

se originen serán por cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

Presupuesto de la obra. 
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La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás 

características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, en el 

caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOOCTAVA. Comprobación del replanteo 

 

Una vez formalizado el contrato y antes de proceder a la comprobación del 

replanteo, se entregará al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos 

documentos complementarios se estimen necesarios para la mejor definición de las 

obras. 

Dentro del plazo de ocho días hábiles desde el recibo de la notificación de la 

adjudicación de la adjudicación del contrato y previa constitución de la garantía 

definitiva, se procederá por el Servicio correspondiente del Ayuntamiento, con la 

asistencia del facultativo Director de las obras, a llevar a cabo sobre el terreno la 

comprobación del replanteo previo en presencia del contratista o de un representante 

del mismo debidamente autorizado, extendiéndose Acta del resultado de dicha 

comprobación. 

Los posibles errores de cálculo y perjuicios derivados en los títulos serán, en 

todo caso, imputables al contratista, quedando el órgano contratante liberado de 

responsabilidades. 

La demora en la comprobación del replanteo imputable al contratista será 

causa de resolución del contrato. 

El Acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o 

disconformidad del proyecto, con especial referencia a las características geométricas 

de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorización para la ocupación de 

los terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier otro 

extremo que pueda influir en el cumplimiento del contrato. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 

disposición real de los terrenos y la viabilidad del proyecto, sin reserva por parte del 

contratista, se dará por el Director de la obra la autorización para iniciar su ejecución, 

con constancia explícita en el Acta, de la que se dará por notificado el contratista al 

suscribirla. 
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El cómputo del plazo fijado para la ejecución de las obras se efectuará a partir 

del día siguiente al del Acta de comprobación del replanteo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia laboral, se Seguridad Social y de seguridad e higiene en el 

trabajo, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, 

quedando la Administración exonerada de responsabilidad por este incumplimiento. 

 

El adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 

que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el estudio o 

estudio básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Administración, antes 

del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud 

o de la Dirección facultativa de la obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y 

se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 

replanteo e inicio de la obra. 

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se 

produce antes de la comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la 

obra, para el comienzo efectivo de la misma será condición imprescindible la 

aprobación del referido Plan. En dicho supuesto el plazo contractual empezará a 

contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo, en 

la que se dejará constancia de los extremos mencionados. 

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser Técnico con la titulación 

exigida legalmente. 

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas 

las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la 

legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, sin que 



 29

tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud 

afectado de la baja de adjudicación en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 

obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre 

la materia habrán de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en 

todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de 

dichos locales y servicios, una vez aprobado el Plan, requerirá la previa modificación 

del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos 

por las disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 

obra. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Inicio de las obras 

 

En ningún caso podrá acordarse el inicio de las obras sin que se haya 

extendido el Acta de comprobación del replanteo. Si en el Acta se hicieran constar 

reservas que se consideren fundadas, se suspenderá la iniciación hasta que el órgano 

de contratación dicte Resolución ordenando su iniciación o la suspensión definitiva. 

No obstante, si la tramitación es urgente, el órgano de contratación podrá 

acordar la iniciación de las obras aunque no se haya formalizado este, siempre que se 

haya constituido la garantía definitiva. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. Programa de trabajo 

 

El contratista, en el plazo de siete días contados desde la formalización, 

presentará un programa de trabajo, que será aprobado por la Administración, 

fijándose los plazos parciales correspondientes. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 

obligado a la actualización y puesta al día de este programa, siguiendo las 

instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

Los plazos parciales tienen la consideración de esenciales y su incumplimiento 

dará lugar a las penalidades por demora consignadas en la LCSP. 
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En el programa de trabajo el contratista deberá incluir los siguientes datos: 

(artículo 144 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 

— Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 

proyecto, con expresión de sus mediciones. 

— Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 

equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

— Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 

diversas partes o unidades de obra. 

— Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de 

las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de 

obra a precios unitarios. 

— Diagrama de las diversas actividades o unidades. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Licencias y permisos 

 

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, 

impuestos y autorizaciones municipales y de cualquier otro Organismo Público o 

Privado sean necesarios para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o 

servicio de las mismas, solicitando de la Administración los documentos que para ello 

sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 

Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios 

establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, 

licencias y autorizaciones referidas anteriormente, y cualesquiera que graven la 

ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta del 

contratista, salvo disposición en contrario, dando conocimiento inmediatamente a la 

Administración de haber cumplido dichos trámites. 

El importe de estas cargas que se deriven de la obra forma parte de los gastos 

asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se 

traslada la obligación de pago al adjudicatario del contrato celebrado. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el 

contratista quedará legitimado para interponer contra las mismas los recursos 

pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante. 

 



 31

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. Seguro de incendio 

 

El contratista está obligado a concertar a su costa y hasta la finalización del 

plazo de garantía el seguro contra incendios de las obras, antes de inicio de estas, por 

el importe de su presupuesto, debiendo figurar como beneficiaria, en caso de siniestro 

Ayuntamiento de Ribadesella. 

En la recepción de la obra deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia por el 

período de garantía de la misma y que la prima correspondiente se encuentra 

totalmente pagada. 

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, 

en el caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía hasta 

tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho período 

de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de 

las certificaciones o liquidación. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. Inventario de maquinaria y 

personal 

 

Antes de dar comienzo a las obras, el contratista presentará a la 

Administración, a través de la Dirección facultativa, relación detallada de los 

siguientes extremos: 

 

— Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de 

los trabajos. 

 

— Técnico con la titulación adecuada o, en su caso, designado por el 

contratista para la ejecución de la obra, que quedará adscrito permanentemente a la 

misma, comunicando esta designación al órgano gestor para su aceptación y a la 

Dirección facultativa para su conocimiento. El Técnico quedará adscrito en calidad de 

Jefe de Obra y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

 

— Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al 

servicio de las obras. 
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— En su caso, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con 

indicación del presupuesto de las mismas a los efectos prevenidos en el artículo 115 

de la LCAP. En cuanto a pagos a subcontratistas y plazos, deberá estarse a lo 

establecido en el artículo 116 de la LCAP. 

 

Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo a los aportados por el 

contratista para la licitación, debiendo ser autorizados expresamente por el órgano 

gestor que podrá autorizar su modificación mediante propuesta motivada de la 

Dirección facultativa. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. Señalización de las obras 

 

El contratista está obligado a instalar a su costa las señalizaciones precisas 

para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 

puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 

en sus lindes e inmediaciones. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. Modificación del contrato de obras 

 

La modificación bilateral será posible, si bien la misma deberá ajustarse 

lealmente a los límites resultantes de los criterios y bases que motivaron la 

adjudicación, en evitación de posibles perjuicios al resto de licitadores. 

Conforme al artículo 202 de la LCSP, la Administración podrá modificar el 

contrato, por razones de interés público y para atender causas imprevistas, no 

teniendo derecho el contratista a indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se 

establece en el artículo 220 punto e) de la LCSP. 

 

En todo caso, las modificaciones se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 217 

de la LCSP, en cuanto a su tramitación. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Suspensión de las obras 

 

La Administración podrá acordar la suspensión de las obras, ya sea temporal-

parcial, temporal-total o definitiva, debiéndose levantar la correspondiente Acta de 

suspensión, en la que se consignen las circunstancias que la justifican y se indemnice 

al contratista por los daños y perjuicios sufridos, tal como se prevé en el artículo 215 

de la LCSP y en el artículo 103 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. Abonos a cuenta de operaciones 

preparatorias 

 

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 

las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 

equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra conforme a las condiciones y 

requisitos de los artículos 155 y 156 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y 

con las garantías que, a tal efecto, determina el artículo 145 de la LCSP y 

disposiciones complementarias. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMONOVENA. Responsabilidad del contratista 

 

El contratista será responsable: 

— De los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalización del plazo de 

garantía. 

— De los daños y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en el 

plazo de los quince años siguientes a la finalización del plazo de recepción. 

— El contratista responderá de las indemnizaciones que puedan resultar 

exigibles por contaminaciones de conformidad con lo que se establezca en la norma 

vigente. 

— De los daños y perjuicios que se causen a la Administración y a terceros 

como consecuencia de las actuaciones que se deriven de la ejecución del contrato, 

salvo que sean debido a órdenes de la Administración. 
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. Recepción y liquidación del contrato de 

obras 

 

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución. El contrato se 

entenderá cumplido, según lo previsto en el artículo 205 de la LCSP, una vez se haya 

realizado de acuerdo con los términos pactados y a plena satisfacción de la 

Administración contratante. Al efecto, se exigirá un acto formal y positivo de 

recepción por estar dentro del plazo de un mes de entrega o realización del objeto 

contractual, que consistirá en que una vez terminada una obra el representante de la 

empresa contratista, conjuntamente con la Inspección Municipal, realizará una visita 

de inspección en la cual esta última dictaminará, conjuntamente con las anteriores 

visitas de inspección, la bondad del trabajo realizado, señalándose los fallos y 

correcciones a realizar, no procediéndose a verificar su importe, sin haberse realizado 

correctamente las modificaciones señaladas. Una vez cumplido, se fijará, salvo que no 

fuera necesario, un plazo de garantía a contar desde la recepción, transcurrido el cual 

sin objeciones por parte de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad. 

En la fecha de finalización del contrato se producirá, de conformidad con el 

artículo 218 de la LCSP, un acto formal y positivo de recepción con el que se dará por 

concluida la prestación; las empresas adjudicatarias deberán eliminar en el plazo de 

dos semanas toda identificación que vincule los vehículos, instalaciones, maquinaria y 

elementos auxiliares con el Ayuntamiento de Ribadesella. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Plazo de garantía 

 

El plazo de garantía mínimo de la obra será de ocho años, contado desde el día 

de la firma del Acta de recepción de la obra. 

Durante el período de garantía, el contratista será responsable de los defectos 

que puedan advertirse en los trabajos ejecutados. 

Esta garantía puede ampliarse, sirviendo como criterio base de adjudicación. 
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Extinción del contrato o 

resolución 

 

Se producirá resolución si no se formaliza el contrato en plazo por causas 

imputables al contratista, previa audiencia del interesado y, en caso de 

disconformidad de este, previo informe del Órgano Consultivo competente. En tal 

caso, se procederá a la incautación de la garantía provisional y a la indemnización por 

los daños y perjuicios causados. Si las causas de la no formalización son imputables a 

la Administración, se indemnizará al contratista por daños y perjuicios con 

independencia de que se pudiera solicitar la resolución del contrato (artículo 140 de la 

LCSP). 

Serán causa de resolución del contrato las establecidas en los artículos 206 y 

220 de la LCSP, y con los efectos previstos en los artículos 208 y 222 de la LCSP. 

El contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se 

produzcan incumplimientos del plazo total o de los plazos parciales fijados para la 

ejecución de la obra que haga presumible razonablemente la imposibilidad de cumplir 

el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las 

penalidades señaladas en la escala recogida en el artículo 196 de la LCSP. 

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento del plazo total o de 

los plazos parciales alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 

contratación podrá acordar la resolución del mismo, salvo que mantenga la ejecución 

del mismo con imposición de nuevas penalidades. 

La resolución del contrato será acordada por el órgano de contratación, previa 

audiencia al contratista. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. Recursos administrativos y 

jurisdiccionales 

 

Los Acuerdos correspondientes del órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos puede 

interponerse recurso potestativo de reposición, de conformidad con los artículos 116 y 

siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del 

Procedimiento Común en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo dicto o 

recurso contencioso administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley Reguladora de 
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dicha Jurisdicción, ante el Juzgado de esa Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia 

del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados a partir de la 

notificación del Acuerdo (artículos 109 y 118 de la LAP y artículo 46 de la LJ). 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. Penalizaciones contractuales por 

incumplimiento del contrato 

 

A efectos contractuales se considerará falta penalizable toda acción u omisión 

del contratista que suponga un quebranto de las exigencias específicas en el contrato. 

Las faltas que pudiera cometer el contratista se clasificarán, según su 

trascendencia, en leves, graves y muy graves, de acuerdo a los siguientes criterios: 

— Faltas leves: se considerarán faltas leves aquellas que, afectando 

desfavorablemente a la calidad de acabado del trabajo, no sean debidas a una 

actuación voluntaria, o deficiencia en las inspecciones, ni lleven unido peligro a 

personas o cosas, ni reduzcan la vida económica de los componentes de las 

instalaciones, ni causen molestias a los usuarios de los equipamientos. La sanción 

será de 1 a 500 euros. 

— Faltas graves: se estimarán así aquellas que afecten desfavorablemente a la 

calidad de acabado del trabajo o a la prestación del servicio, y sean consecuencia de 

una actuación consciente o de una realización deficiente de las inspecciones; también 

aquellas que ocasionen molestias a los usuarios de los equipamientos o acorten la 

vida económica de los componentes de las instalaciones. La sanción será de 501 a 

1500 euros. 

— Faltas muy graves: aquellas actuaciones, voluntarias o por realización 

deficiente de las inspecciones o trabajos, que afecten gravemente al valor económico 

de las instalaciones o que puedan ocasionar peligro para las personas o cosas. La 

sanción será de 1501 a 5000 euros. 

 

Las penalizaciones por comisión de faltas serán impuestas por el órgano 

municipal competente, a propuesta del Director facultativo de obras y previa 

audiencia de la empresa adjudicataria, mediante la correspondiente resolución, en la 

que el importe de las penalizaciones será deducido de la primera certificación que se 

extienda una vez que se conforme la imposición de la misma o de los sucesivos de ser 

esta insuficiente. 



 37

La acumulación de faltas graves y muy graves podrá ser motivo para que el 

Director facultativo de obras proponga a la Corporación Municipal la rescisión del 

contrato, que deberá, en todo caso, atenerse a lo establecido en la normativa legal de 

contratación. 

 

DILIGENCIA 

DILIGENCIA: 

 
Para hacer constar que el presente Pliego ha sido 

aprobado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Ribadesella por resolución de_____de__________de 2.008, 

de lo que doy fe. 

En ___________, a _______ de ___________ de 

2008. 

 

La Secretaria municipal, 
 
 

Fdo. : Doña Laura Suárez Canga 
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ANEXO I 

 
 

ACREDITACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
 
 

Solvencia económica y financiera (artículo 64 LCSP) 
 
 
 

 Informe de Instituciones financieras en el que se señale expresamente que 
el licitador tiene solvencia económica y financiera para la ejecución del 
presente contrato o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro 
de indemnización por riesgos profesionales (NO SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL) 

 

 Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o 
extracto de las mismas en el supuesto de que la publicación de estas sea 
obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas. 

 

 Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras o trabajos 
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. 

 
 

Solvencia técnica (artículo 65 LCSP) 
 
 

 Títulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la 
empresa y, en particular, del o de los responsables de las obras. 

 

 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, 
acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes. 

 

 Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
dispondrá el empresario para la ejecución de las obras. 

 

 Declaración sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa, 
indicando, en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y 
la importancia de sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

 

 Declaración indicando los Técnicos o las unidades técnicas, estén o no 
integradas en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de 
las obras. 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 D. ___________________________________________, con domicilio en 

_____________________________, Provincia de _________, c/ 

_______________________, n.º ____, en nombre (propio o de la empresa que 

representa) ________________, con CIF/NIF en ________________, y domicilio 

fiscal en _______________________________, c/ 

______________________________, enterado del anuncio publicado en el BOPA del 

día ____ de _____ _________de _____, y de las condiciones y requisitos que se 

exigen para la adjudicación del contrato de DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN CAMPO 

DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL EN RIBADESELLA, se compromete en nombre1 

_________________________ a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con 

estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se 

compromete el proponente a la ejecución del contrato). 

 

El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no solo el precio 

de la contrata como tal, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

de acuerdo con su normativa reguladora. 

 

 

En ____________________, a ____ de __________________ de 200_. 

 

(Fecha y firma del proponente) 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Propio o de la empresa que representa. 
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ANEXO III 
CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN EL CONTRATO 

 
 
 
- Ampliación de los años de mantenimiento a partir de los exigidos en el 
contrato: hasta 40 puntos. 
 
- Mejoras cualificadas (susceptibles de ser modificadas por otras actuaciones a 
interés del promotor, por la cuantía referencia, incluyendo en la misma el beneficio, el 
gasto, el IVA y la Baja), y que proponga el contratista: hasta 25 puntos.  
 
- Baja sobre el presupuesto de licitación: hasta 15 puntos. 
 
- Ampliación de la garantía por años enteros: hasta 10 puntos.  
 
- Experiencia demostrable en realización de campos de fútbol: (sólo se 
computarán aquellos trabajos en los que la empresa o unión temporal de empresas 
demuestre la efectiva realización del trabajo): hasta 10 puntos.  
 
 
 El precio se valorará otorgando la máxima puntuación a la mejor oferta 
presentada; a las restantes ofertas se les asignará el máximo de puntos con una 
reducción equivalente a la proporción en la que superen el menor precio ofertado. El 
mismo criterio se aplicará para valorar el resto de los criterios.  


